OBCHODNI PODMINKY VISTAV PLUS s.r.0. platné do 31.5.2008

1 Uvodni podminky, kvalifikaéni predpoklady zajemce

1.1 Zajemce dorucCi nabidku na adresu zadavatele v zalepené obdlce s uvedenim nazvu stavby nejpozdéji do terminu stanoveného v
pfislusném poptavkovém listé.

1.2 Zajemce o zhotoveni dila prokaze zpUsobilost a opravnénost k provedeni pfedmétu plnéni pfilozenim fotokopii vypisu z
obchodniho rejstfiku, Zivnostenského listu nebo koncesni listiny v poslednim platném znéni. Zajemce dale pfedlozi kopie dokladl
0 autorizaci nebo zvlastni zpusobilosti opravnéné osoby. Tyto doklady budou zadavateli predloZeny spole¢né s cenovou nabidkou.

1.3 S pfedloZenim cenové nabidky je zajemce (a dale jen zhotovitel ve vazbé na budouci smlouvu) dale povinen:
- predat zavazné prohlaseni statutarniho zastupce o akceptaci téchto OBCHODNICH PODMINEK VISTAV PLUS s.r.o.,
pfipadné s pisemnymi pfipominkami &i protinavrhy, bez tohoto prohlaSeni nebude brat zadavatel na nabidku jakykoli zietel;
- na vyzvu zadavatele vratit pfedanou projektovou dokumentaci;
- naleZité potvrdit a vratit tyto OBCHODNI PODMINKY VISTAV PLUS s.r.o.

1.4 Pokud zhotovitel zjisti ve znéni zakazky nejasnosti ¢i nesrovnalosti, je povinen si je pfed odevzdanim nabidky nechat ze strany
zadavatele objasnit. Zhotovitel se v pfipadném sporu nemuze dovolavat nejasnosti ¢i neznalosti rozsahu zakazky, nepozadal-li
zadavatele o takovéto vyjasnéni i specifikaci.

1.5 Zadavatel (a dale jen objednatel ve vazbé& na budouci smlouvu) je opravnén odmitnout vSechny nabidky a soutéz zrusit.
Odevzdani nabidky ze strany zhotovitele probiha bezuplatné a pro objednatele neni takové odevzdani nabidky jakkoli zavazné.

2 Pfedmét plnéni

2.1 Zhotovitel provede pro objednatele kompletni a funkéni dilo (tj. dodavku v€etné montaze) konkrétné specifikované v pfislusSném
poptavkovém listé, dle projektové dokumentace, ktera je v pfiloze poptavkového listu, resp. dle seznamu pfiloh poptavkového listu
(technicka zprava, vykresy, pfipadny vykaz vymér), pfi¢emz jsou rozhodujici texty a vykresy, pfipadny vykaz vymér je pouze
orientacni. Za rozSifeni pfedmétu plnéni se nepovazuje, bude-li zhotovitel nucen provadét prace k prekonani prekazek, které
s ohledem na dosavadni prizkumy a jiné bézné proveditelné ukony spojené s pfipravou nabidky bylo mozné predvidat.

2.2 Prfed nastupem na provadéni pfedmétu dodavky pfeda zhotovitel objednateli pisemné k odsouhlaseni technologicky postup
montaze véetné montaznich podminek, ktery je po odsouhlaseni objednatelem pro zhotovitele zavazny. Souéasti zhotoveni dila je
jeho komplexni uvedeni do provozu véetné sefizeni, odzkou$eni funkénosti a odborného zaskoleni obsluhy (uZivatele). Soucéasti
zhotoveni dila je i dodani vech prohlaseni o shodé, a dale atestll, dodacich listd, zaruénich listt, navodd na pouzivani a tdrzbu v
Ceském jazyce, meéficich protokoll, dokladli o provedenych zkous$kach, revizi, pfedani projektové dokumentace skutecného
provedeni ve dvou vyhotovenich, schvaleni hygienika a dalSich doklad(i nutnych k provozovani dila dle platnych ¢eskych pravnich
a technickych norem, které smluvni strany budou timto povazovat za zavazné.

2.3 Zhotovitel zodpovida za to, Ze provedené dilo nesmi mit nedostatky jakosti, které maji vliv na funkci &i trvanlivost dila. Zhotovitel
prohlasuje, Ze provedené dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a bude odpovidat pfisluSnym platnym
Eeskym technickym normam a obecné zavaznym platnym ¢eskym predpistm.

2.4 Zhotovitel se ve smlouvé zavaze, Ze pokud pfi provadéni dila zjisti z titulu své odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni dila co do
rozsahu a funk&nosti je nezbytné provést dalSi Cinnosti, které nejsou specifikovany v pfedmétu pinéni, bude neprodlené informovat
objednatele.

3 Termin plnéni

3.1 Zhotovitel musi respektovat terminy realizace, které budou upfesnény v pfislusném poptavkovém listé, a které nasledné budou
specifikovany v konkrétni smlouvé resp. objednavce (termin zahajeni praci, uzlové terminy, termin dokonceni dila a pfedani dila,
termin predani stavenisté, termin pro odstranéni vad a nedodélkt specifikovanych v pfedavacim protokolu, termin pro odstranéni
reklamacnich vad a nedodélki aj.).

3.2 Po dobu nesplnéni povinnosti zajiSténi stavebni pfipravenosti objednatelem neni zhotovitel v prodleni s plnénim svych zavazka.
Zhotovitel nebude trvat na posunuti terminu dokonceni dila o tuto dobu, ale bude se v maximalné mozné mife snazit o dodrzeni
jednotlivych uzlovych terminG a kone¢ného terminu. Pokud bude nutné néktery uzlovy nebo koneény termin zménit, bude se
jednat vzdy maximalné o dobu shodnou s dobou prodleni objednatele.

3.3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem az do uhrnné vySe 10% smluvni ceny bez
narokl na zménu kone¢ného terminu. Podminkou je, aby pozadavek byl uplatnén v&as tak, aby technicky bylo mozné provedeni
praci zajistit. Technickou nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

4 Misto pInéni
4.1 Mistem pInéni je stavenisté stavby vymezené pfisluSnym poptavkovym listem a projektovou dokumentaci.

5 Zplsob zpracovani ceny
5.1 Zhotovitel uvede cenu bez DPH. K cené bude vycislena DPH dle darovych predpist.
5.2 Navrzena cena dila celkem je zavazna pro uzavieni smlouvy resp. objednavky a je cenou maximalni a pevnou, platnou po celou

dobu pInéni. Pfipadné jednotkové ceny musi byt maximalni, pevné za jednotku, platné po celou dobu realizace dila, dané po
jednotlivych polozkach.

5.3 Cena musi obsahovat veskeré naklady zhotovitele nutné pro fadné provedeni funkéniho dila (véetné napf. nakladd na ubytovani
zhotovitele, prepravni naklady, naklady na zafizeni stavenisté, zasobovani energii a vodou, pfipadné pomocné leSeni, vodorovné
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a svislé presuny strojii a materidlu, skladovani, Uklid stavenisté, odvoz a likvidaci odpadt, provedeni poZadovanych zkou$ek,
stavebni pfipomoce atd.)

5.4 Pri zpracovani cenové nabidky musi zhotovitel vychazet z pfedané projektové dokumentace - technické zpravy, vykresu, vykazu
vymér (v pfipadé, Zze zajemce zjisti nesrovnalosti v projektu, pfilozi k cenové nabidce samostatny dokument, ve kterém uvede své
pfipominky a doplfiky véetné jejich ocenéni). V pfipadé, Ze zhotovitelem ocenény vykaz vymér neobsahuje vSechny stavebni
prace, které realizace predmétu pIlnéni vyZzaduje a zhotovitel je mohl z pfedanych podkladu predpokladat, neni toto diivodem pro
zménu celkové ceny. Pokud u nékterych prvkl neni standard definovan, jedna se o bézny tuzemsky standard co do technické a
cenové Urovné.

5.5 Pfipadné pozadavky objednatele na provedeni dodavek a praci nad ramec v nabidce uvazovaného pfedmétu plnéni oproti
predanému projektu a pfipadné oproti uzaviené smlouvé resp. objednavce nebo zmenseni vySe uvedeného rozsahu, tj. vicepraci
nebo ménépraci, se zavazuje zhotovitel provést s tim, Ze plati, ze tyto pozadavky musi byt pisemné uplatnény zapisem ve
stavebnim (montaznim) deniku a pfedem technicky a cenové odsouhlaseny - pro jejich ocenéni zhotovitel pouzije ceny z cenové
nabidky a pokud to neni mozné (typ vicepraci se v cenové nabidce nevyskytuje), budou ocenény zplsobem pouzitym pfi jejim
sestavovani. Plati, Ze ty viceprace, které nebudou pfed zahajenim odsouhlaseny, nebudou objednatelem uhrazeny. Tentyz postup
plati pro zmény technického feSeni a materialu oproti projektu s tim, Zze pisemné odsouhlaseni musi provést i zpracovatel projektu.

6 Platebni podminky

6.1 Cena za provedeni dila bude uhrazena formou dariovych dokladu. Splatnost faktur bude 60 dnli ode dne doruceni objednateli.
VySe uctovanych ¢astek je zavisld na odsouhlaseni zastupch smluvnich stran za provedené dil€i pInéni (odsouhlaseny soupis
provedenych praci a dodavek). Do 15-ti dnt po predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, vystavi zhotovitel kone¢ny
dariovy doklad, ktery bude mit veSkeré naleZitosti stanovené zakonem o DPH. Splatnost kone¢ného darnoveho dokladu se
stanovuje na 60 dnl ode dne doruceni objednateli. Uhradou dariového dokladu se rozumi odepsani z Gctu objednatele.

6.2 Objednatel i zhotovitel jsou ve shodé, Ze v pfipadé prodleni plateb investora akce objednateli, posouva se o stejny ¢asovy Usek
prodleni i platba objednatele zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje pravo na pozastavku ve vysi 5% z ceny dila na odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkll a 5% z ceny dila po dobu zaruéni Ihaty.

7 Zpusob provadéni dila a prevzeti dila

7.1 Zhotovitel bude vést ode dne zahajeni praci na dile stavebni (montazni) denik, ktery bude trvale uloZen v kancelafi objednatele. V
prabéhu praci musi byt na stavenisti trvale pfitomen pracovnik zhotovitele opravnény fesit pfipadné problémy vzniklé v pribéhu
realizace dila.

7.2 Zhotovitel provede sjednané dilo s odbornou péci ve stanoveném rozsahu, pfitom bude dodrzovat pfislusné technické a
technologické normy vztahujici se k realizaci provadéného dila; dale bude dodrzovat pfikazy a pokyny inspektora BOZP a PO,
inspektora zZivotniho prostfedi a inzenyra kvality objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude mit pro své zaméstnance veSkera
potfebna ufedni povoleni a platna kvalifikacni potvrzeni pro provadéni dila.

7.3 Zhotovitel neni opravnén bez prokazatelného pisemného souhlasu objednatele zadat jemu svéfené prace a dodavky dalSimu
subdodavateli. K pisemné zadosti zhotovitele tykajici se moznosti zadani praci nebo dodavek dalSimu subdodavateli véetné vSech
podklad(i dllezitych k posuzovani Zzadosti se objednatel vyjadii bez zbyteénych prodlev. Kladné vyjadieni objednatele k této
zadosti v zadném pripadé nesnizuje veSkerou odpovédnost a zavazky zhotovitele vici objednateli.

7.4 Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti vdem Skodam, které by mohl zplsobit svoji ¢innosti na stavbé. Toto pojisténi je povinen
zhotovitel udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila. Na pozadani je zhotovitel povinen neprodlené Ufedné ovéfenou
pojistnou smlouvu predlozit objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel kopii pojistné smlouvy objednateli nepfedlozi, nese vSechna rizika
za Skody zpusobené v dobé realizace dila.

7.5 Zhotovitel nesmi pro zhotoveni dila pouzit vyrobek (material, sou€ast, pfistroj, surovinu apod.), ktery odporuje svymi vlastnostmi,
parametry ¢i kvalitou zakonu ¢. 102/2001 Sb. v platném znéni (dale jen zakon o obecné bezpecnosti vyrobk). Zhotovitel zarucuje,
Ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni budou nové, prvni jakostni tfidy a budou odpovidat pfedané projektové dokumentaci,
pFislusnym normam a obecné zavaznym predpistm.

7.6 Zhotovitel odpovida objednateli za veSkeré Skody zplsobené porusenim povinnosti vyplyvajicich z ujednani obsazenych
v pfedchozim bodu, jakoz i za poruSeni veskerych povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zakona o obecné bezpecnosti vyrobk.

7.7 Zhotovitel je povinen neprekrogit hlugnost a pragnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych piedpisti a stavebniho povoleni.

7.8 Zhotovitel v maximalni mozné mife zajisti ochranu dila a celé stavby pfed poSkozenim nebo znecisténim svou €innosti vhodnym,
ucinnym a funkénim zajisténim, které bezprostfedné po realizaci pfislusné ¢asti dila odstrani na viastni naklady. Zhotovitel bude na
vlastni naklad udrzovat prubézné pofradek na pracovisti. Dale zhotovitel odstrani na viastni naklady veSkeré odpady a obaly, které
vzniknou pfi jeho provadéni pfedmétu plnéni, v souladu s platnymi zakony. Zhotovitel zajisti odstranéni odpad(i svépomoci a
objednateli pfedlozi nejpozdéji do terminu pfedani dila objednateli doklady o zabezpeceni likvidace odpadu podle vySe uvedeného
nebo po predchozi dohodé s objednatelem zhotovitel pfeda odpady na shromazdovaci mista a do shromazdovacich prostredkt
odpadil objednatele za pfedem odsouhlasenou Uplatu a pfitom zajisti separaci odpadu dle pokynu objednavatele.

7.9 V pfipadé, Ze ma byt Cast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat
objednatele prokazatelné pisemné do stavebniho (montazniho) deniku min. 3 pracovni dny pfedem k prevzeti této ¢asti, aby mohl
objednatel provéfit, zda zakryvana €ast byla provedena fadné. O predani a pfevzeti této ¢asti dila bude sepsan zapis ve stavebnim
(montaznim) deniku zhotovitele. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym ustanovenim, je povinen na zadost
objednatele odkryt konstrukce na svidj naklad. Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vy$e uvedenych
konstrukci, mize zhotovitel pokraovat v provadéni dila.

7.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelné pisemné do stavebniho (montazniho) deniku min. 3 pracovni dny pfedem
k uCasti na veSkerych zkousSkach predepsanych pfisluSnymi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem. Zkousky provede zhotovitel na své naklady. Protokol o prabéhu a vysledku zkousek preda zhotovitel objednateli do
2 pracovnich dnu od jejich provedeni.

7.11 Dilo bude ukonéeno a pfedano zhotovitelem a pfevzato objednatelem dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila. Soucasti
predani a prevzeti je i pfedani v8ech potfebnych dokladd, tj. prohlaseni o shodé, a dale atestl, dodacich listli, zarucnich listd,
navodl na pouzivani a udrzbu v Ceském jazyce, méficich protokoll, dokladl o provedenych zkous$kach, revizich, predani
projektové dokumentace skuteéného provedeni ve dvou vyhotovenich, schvaleni hygienika a dalSich dokladd nutnych k
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provozovani dila dle platnych ¢eskych pravnich a technickych norem. NepredloZeni téchto dokladl se povaZuje za vadu, branici
uzivani predmétu dila. Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou.

7.12 Zhotovitel bude povinen objednateli oznamit dokonéeni dila a navrhovany termin prevzeti prokazatelné pisemné do stavebniho
(montazniho) deniku objednatele alespori 5 dnli pfedem.

7.13 Pravo na odstranéni zjisténych vad uplatni objednatel v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Pravo na odstranéni skrytych vad uplatni
objednatel u zhotovitele v zaruéni dobé. Kontrola odstranéni vad bude provedena protokolarné.

7.14 Objednatel nebude povinen dilo pfevzit, vykazuje-li vady nebo nedodélky, branici jeho uzivani k ucelu, pro ktery bylo zhotoveno.

8 Smluvni pokuty

8.1 Nedodrzi-li zhotovitel terminy pro provedeni dila, zaplati objednateli smluvni pokuty, které budou specifikovany v pfislusSném
poptavkovém listé a posléze v konkrétni smlouvé resp. objednavce.

8.2 V pfipadé poruSeni zékazu zadani praci a dodavek dalSimu subdodavateli, zakazu poskytnuti informaci a skute¢nosti, které preda
objednatel za ucelem realizace dila tfeti osobé, zakazu pouziti ¢asti realizovaného dila, nebo celého dila k vlastni prezentaci,
propagaci nebo reklamé bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem nebo budoucim uzivatelem, je povinen zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

8.3 P¥i pfipadném prodleni objednatele s opravnéné uplatnénou platbou z pfiCin na strané objednatele sjednavaji objednatel a
zhotovitel moznost uplatnéni Uroku z prodleni se zaplacenim faktur ve vysi diskontni sazby vyhlaSované CNB.

8.4 Uhrazenim smluvnich pokut nezanik& pravo objednatele na Uhradu prokazatelné vzniklych $kod zplsobenych mu zhotovitelem
véetné uslého zisku.

8.5 Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za pInéni zhotovitele. Smluvni pokuty Ize kumulovat.
9 Zaruéni doba

9.1 Zaruéni Ihata poskytovana objednateli zhotovitelem na kompletni dilo koné&i uplynutim 73 mésict ode dne pfedani a prevzeti dila
bez vad a nedodélkll na misté plnéni objednatelem v{ci investorovi. V pfipadé pozadavku objednatele na odli§nou zaru¢ni Ihitu
uvede objednatel tuto odliSnou zaruéni IhGtu v pfislusném poptavkovém listé a posléze v konkrétni smlouvé resp. objednavce.

10 Bezpeénostni opatreni

10.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti po celou dobu realizace dila prostfednictvim zaméstnanct nebo subdodavateld, ktefi
maji veskeré potfebné vzdélani, kvalifikaci, zkuSenost, fyzickou i duSevni schopnost, jsou fadné proskoleni zhotovitelem ohledné
veSkerych bezpecénostnich rizik tykajicich se mista zhotoveni dila a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jsou ze zdravotniho
hlediska zpuUsobili k provadéni pfislusné ¢innosti, maji k provadéné cinnosti pfislusné opravnéni. Zhotovitel se zavazuje pred
zahajenim praci pfedloZit k seznameni objednateli veSkera bezpeénostni rizika, ktera vzniknou pfi jeho plnéni pfedmétu dodavky.
Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady vést evidence v rozsahu vyplyvajicim ze zvlastnich pravnich predpist tykajici se
jakymkoliv zplisobem jeho zaméstnancid nebo subdodavateld, ktefi jménem a na ucet zhotovitele budou plinit povinnosti
zhotovitele, a zarover se zavazuje archivovat tyto evidence po dobu sjednanou, nejméné vSak po dobu vyplyvajici z pfislusnych
pravnich predpisu. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovistich
objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikt objednatele nebo dal$ich osob nebo ohroZzeni bezpecnosti objektu.

10.2 Zhotovitel se zavazuje pouzivat po celou dobu plnéni povinnosti ke zhotoveni dila pouze takové stroje a zafizeni, které odpovidaji
pfislusnym CSN, pfipadné DIN, pokud CSN k takovym strojim a zafizenim neexistuji, které maji platné revize &i zkousky,
povoleni, opravnéni, nebo jakékoliv jiné osvédCeni ¢i rozhodnuti nutné a potfebné dle platnych pravnich pfedpist k legalnimu
provozu a uzivani na Uzemi CR a jejichz aktualni technicky stav po celou dobu pInéni povinnosti zhotovitele bude odpovidat
prislusnym CSN, pFipadné DIN, neni-li pro pfislusny stroj &i zafizeni CSN zpracovana. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
vést veskeré evidence a prehledy tykajici se stroji a zafizeni pouzitych k plnéni povinnosti, které stanovuji pravni predpisy, a
archivovat tyto evidence po dobu sjednanou, nejméné v§ak po dobu vyplyvajici z pfislu§nych pravnich predpisu.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze si je jako odborna firma védom a zna rozsah a podminky veskerych opravnéni, povoleni, osvédéeni,
revizi, zkousek, kvalifikacnich pfedpokladd, povinnosti vést prisluSné evidence, jakoz i zna prislusné predpisy tykajici se archivace
a skartace.

10.4 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platné bezpec€nostni, hygienické, pozarni pfedpisy a predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi na pracovistich objednatele. Zhotovitel uréi odpovédného pracovnika a jeho zastupce, ktery bude zodpovidat za
dodrzovani platnych bezpeénostnich, hygienickych, pozarnich predpist a predpisu tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi na
pracovistich objednatele, bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté a v pribéhu praci bude trvale pfitomen na stavbé. Pred
zahajenim praci zhotovitel pfeda objednateli jmenny seznam v8ech zucastnénych pracovnikd zhotovitele (resp. pracovnikd jeho
subdodavatele). Tento seznam je zhotovitel povinen pfi kazdé zméné aktualizovat a predavat objednateli. Doklady o zdravotni
zpUsobilosti a proskoleni (v pfislusné profesni odbornosti) pracovnikli zhotovitele (resp. pracovnikd jeho subdodavatele) véetné
v8ech zakonem poZadovanych nalezitosti a doklady o revizich zhotovitelem (resp. jeho subdodavatelem) pouzivanych strojii a
zafizeni je zhotovitel povinen na vyzadani do 2 dnt predlozit.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vlastni dozor nad bezpe&nosti prace ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. v platném
znéni a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace pfi ¢innosti na pracovistich objednatele ve smyslu § 133 odstavce 1 zakoniku
prace, zejména pouzivani OOPP. Vsichni pracovnici zhotovitele (resp. jeho subdodavatelé) budou mit po dobu pfitomnosti na
misté pInéni ochrannou pfilbu s oznaenim firmy zhotovitele. Dale je povinen pracovnikovi objednatele opravnénému jednat ve
vécech pInéni a prevzeti dila ohlasit kazdy nastup pracovnikl na provadéni praci. DalSi osoby zhotovitele je povinen rovnéz ohlasit
a po stavbé zajistit jejich doprovod. V opacném pfipadé objednatel neruci za pfipadny uUraz téchto osob, eventuelné za jinou dalsi
Skodu. Inspektor BOZP a PO objednatele je opravnén kdykoli ovéfit dodrzovani vySe uvedenych ustanoveni a v pfipadé poruseni
nebo neplnéni povinnosti zhotovitelem iniciovat uloZeni sankce.

10.6 Zhotovitel se zavaze vybavit sebe a své pracovniky osobnimi ochrannymi prostfedky podle profesi a €innosti a rizik na pracovistich
objednatele.

Strana 3 (celkem 4)



10.7

Zhotovitel se seznami s riziky na pracovistich objednatele, upozorni na né své pracovniky a uréi zpGsob prevence a ochrany
proti Urazdm a jinému poskozeni zdravi.

11 Odpovédnost za Skody a ndhrada skody

111

11.2

11.3

Zhotovitel odpovida za $kody, které zpusobi objednateli nebo tfeti osobé& on nebo osoby, které pouzil k provadéni dila
(subdodavatelé). Tato odpovédnost se vztahuje také na $kody zplsobené na Zivotnim prostfedi v dusledku ¢innosti zhotovitele.
Zhotovitel dale odpovida a ruci za veskeré Skody vzniklé zcizenim nebo poskozenim a pfip. jiné, které byly zplUsobeny
objednateli nebo tfeti osobé& nedbalosti zhotovitele na misté pInéni dila. Tyto Skody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo
jinému posSkozenému uhradit v plné vysi a sjednat napravu uvedenim do puvodniho stavu. Pravo volby zpdsobu nahrady ma
posSkozena strana.

V ramci nahrady Skody vzniklé objednateli v disledku nedodrzeni sjednaného terminu realizace dila, objednatel ma pravo
Uctovat a vymahat nadhradu Skody a usly zisk.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel, nebezpeéi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do doby
jeho pfedani bez vad a nedodélkd na misté plnéni.

12 Odstoupeni od smlouvy resp. objednavky

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

Objednatel si vyhradi pravo odstoupit od smlouvy resp. objednavky, zméni-li se po uzavfeni smlouvy (resp. objednavky) jeji
zakladni Ucel, v dusledku podstatné zmény okolnosti za nichz byla smlouva (resp. objednavka) uzaviena nebo v pfipadé vyssi
maoci.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy (resp. objednavky) dle bodu 12.1 t&chto OBCHODNICH PODMINEK VISTAV
PLUS s.r.o. nalezi zhotoviteli cena jiz provedenych praci a dodavek na misté pInéni. Zaroven obé strany vyporadaji doposud
poskytnuté platby.

Objednatel si vyhradi dale pravo odstoupit od smlouvy (resp. objednavky) v pfipadé podstatného poruseni smlouvy (resp.
objednavky) zhotovitelem. Za podstatné poruseni smlouvy (resp. objednavky) se povazuje neplnéni sjednanych termint a
dalSich zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy (resp. objednavky), nekvalitni ¢i vadné provadéni dila ze strany zhotovitele,
nerespektovani pozadavkd objednatele ze strany zhotovitele (rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel pini nekvalitné ¢i vadné je na
strané objednatele).

Ve vSech vySe uvedenych pripadech ma objednatel pravo zadrzet vSechny dluzné €astky zhotoviteli, aby mohl byt zaru¢en
smluvni postih.

Objednatel je opravnén prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy (resp. objednavky), zejména
pak nasledky vzniklé uzavienim nové smlouvy (resp. objednavky) s jinym zhotovitelem, za opravy vad a nedodélkd, za penale
nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

13 Ostatni podminky

13.1

13.2

13.3

Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zplsobilosti, prokazatelné pisemné upozornit objednatele na nevhodné
skuteCnosti tykajici se pfedmétu plnéni ve v8ech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u
objednatele vyzadal ke splnéni pfedmétu pInéni, a to nejpozdéji do 5 dnli ode dne prevzeti téchto dokumentl zhotovitelem.
Pokud do této lhuty zhotovitel objednatele v této zalezitosti prokazatelné pisemné nekontaktuje, ma se za to, ze pfedmét pInéni
je nade vSi pochybnost realizovatelny a navrzeny bez zavad. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit na pfipadné vadné
projektové feseni nebo na nevhodnost pokyn( objednatele nebo na nemoznost provadéni praci ve stanovenych terminech s
ohledem na technologické postupy. Pokud tak neucini ma se za to, Ze se vSemi podminkami souhlasi.

Jakakoliv pohledavka zhotovitele viéi objednateli, vznikla pfi realizaci dila, smi byt pfevedena (postoupena, zcizena) na treti
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele. Jakykoliv postup, odporujici tomuto ustanoveni, se dohodou oznaluje za
pravné neucinny. Objednatel je opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za zhotovitelem proti pohledavkam zhotovitele
zapoctovym pravnim ukonem.

Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany objednatelem, pouzit vyhradné pro zpracovani nabidky nebo provedeni
predmétu pInéni. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. VeSkeré
predané podklady zlstavaji vlastnictvim objednatele.

Objednatel: Zhotovitel:

VISTAV PLUS s.r.0.
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